
城隍庙庐阳宫加固改造工程 工程

招  标  人： 造价咨询人：

最高投标限价

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

编  制  人： 复  核  人：

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2023年04月11日 复 核 时 间： 2023年04月11日

最高投标限价（小写）：

            （大写）：

585302.35

伍拾捌万伍仟叁佰零贰元叁角伍分

B.2 最高投标限价扉页



D.2 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：城隍庙庐阳宫加固改造工程 第1页 共1页

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金额(元)
暂估价

其中：（元）

不可竞争费

1 城隍庙庐阳宫加固改造工程 585302.35  24524.68

合计 585302.35  24524.68



D.3 单位工程投标报价汇总表

工程名称：城隍庙庐阳宫加固改造工程 标段： 第1页 共1页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：材料、设备暂估价（元）

1 分部分项工程费 501890.72  

1.1   定额人工费 161157.49  

1.2   定额机械费 9152.82  

1.3   综合费 52263.92  

2 措施项目费 10559.23  

3 不可竞争费 24524.68  

3.1   安全文明施工费 24524.68  

3.2   工程排污费   

4 其他项目   

4.1   暂列金额   

4.2   专业工程暂估价   

4.3   计日工   

4.4   总承包服务费   

5 税金 48327.72  

工程造价=1+2+3+4+5 585302.35  



E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：城隍庙庐阳宫加固改造工程 标段： 第1页 共9页

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 综合单
价

合价 定额
人工费

定额
机械费

金额（元）

其中

暂估价

1
WB

010516007002

混凝土结构加
固
（梁、柱包粘
钢）

1、加固结构名
称：JKZ1
2、加固材料名
称、规格：柱四
角4L100*10角钢
与原柱间采用灌
浆料粘结，详见
图纸设计
3、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
4、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m2 57.040 1516.27 86488.04 23525.58 2466.98  

2
WB

010516007003

混凝土结构加
固
（梁、柱包粘
钢）

1、加固结构名
称：JKZ1
2、加固材料名
称、规格：箍板
GB-
100*5@200与通
长角钢焊接，详
见图纸设计
3、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
4、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m2 74.960 1177.90 88295.38 24724.81 2161.10  

3
WB

010516007001

混凝土结构加
固
（碳布粘贴，
双层）

1、加固结构名
称：JKZ2
2、加固材料名
称、规格：4T-
环形满贴
（四层满贴，柱
脚搭接200mm宽
），详见图纸设
计
3、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
4、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m2 215.210 448.77 96579.79 35492.43 2152.10  



E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：城隍庙庐阳宫加固改造工程 标段： 第2页 共9页

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 综合单
价

合价 定额
人工费

定额
机械费

金额（元）

其中

暂估价

4
ZB

010101001001
高强灌浆料

1、H40高强度灌
浆料，详见图纸
设计
2、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
3、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

t 1.200 4629.24 5555.09 1331.75 165.96  

5
ZB

010101001002
原结构柱粉刷
层凿除

1、详见设计图
纸
2、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
3、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m2 355.720 5.12 1821.29 1195.22   

6
ZB

010101001003
墙体零星凿除

1、详见设计图
纸
2、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
3、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m2 14.830 70.17 1040.62 415.24 286.81  

7 010401012001 零星砌体恢复

1、详见设计图
纸
2、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
3、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m3 14.830 577.33 8561.80 2802.87 111.67  



E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：城隍庙庐阳宫加固改造工程 标段： 第3页 共9页

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 综合单
价

合价 定额
人工费

定额
机械费

金额（元）

其中

暂估价

8 011203001001 一般抹灰

1、水泥砂浆，2
0mm厚
2、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
3、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m2 122.000 97.41 11884.02 5891.38 254.98  

9 010607005001
砌块墙钢丝网
加固

1、钢丝网，做
法详见设计图纸
2、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
3、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m2 122.000 8.90 1085.80 93.94   

10 010401008001 填充墙

1、砖品种、规
格、强度等级：
加气混凝土砌块
2、墙体类型：
填充墙200mm厚
3、砂浆强度等
级、配合比：砌
块采用专用砂浆
砌筑
4、具体做法详
见图纸
5、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
6、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m3 73.830 495.30 36568.00 10336.20 206.72  



E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：城隍庙庐阳宫加固改造工程 标段： 第4页 共9页

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 综合单
价

合价 定额
人工费

定额
机械费

金额（元）

其中

暂估价

11 010503004001 圈过梁

1、混凝土种类
：C30商品混凝
土
2、其他：含模
板支拆
3、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
4、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m3 15.830 1005.65 15919.44 3512.20 106.69  

12 010502002001 构造柱

1、混凝土种类
：C30商品混凝
土
2、其他：含模
板支拆
3、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
4、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m3 5.760 1152.57 6638.80 1761.12 65.84  

13 010515001001 现浇构件钢筋

1、钢筋种类、
规格：φ10以上
2、折弯，焊接
等
3、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
4、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

t 2.069 5089.56 10530.30 932.71 121.84  



E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：城隍庙庐阳宫加固改造工程 标段： 第5页 共9页

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 综合单
价

合价 定额
人工费

定额
机械费

金额（元）

其中

暂估价

14
WB

011207002001
隔墙

1、龙骨材料种
类、规格、中距
：轻钢龙骨
2、面层：双面
单层12mm厚防火
石膏板，胶带嵌
缝
3、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
4、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m2 189.980 132.33 25140.05 3961.08 151.98  

15 011201002001 砂浆抹灰

1、底层厚度、
砂浆配合比：耐
碱玻璃纤维网格
布
2、面层厚度、
砂浆配合比：修
补砂浆，详见图
纸设计
3、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
4、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m2
1099.92

0
19.97 21965.40 7204.48 241.98  

16 011406003001 满刮腻子

1、腻子种类：
耐水腻子
2、刮腻子遍数
：批腻子三遍
3、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
4、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m2
1535.08

0
14.09 21629.28 11912.22 368.42  



E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：城隍庙庐阳宫加固改造工程 标段： 第6页 共9页

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 综合单
价

合价 定额
人工费

定额
机械费

金额（元）

其中

暂估价

17 011406001001 抹灰面油漆

1、油漆品种、
刷漆遍数： 乳
胶漆
底漆一遍，面漆
二遍
2、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
3、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m2
1535.08

0
8.03 12326.69 3070.16   

18 011203001002
零星项目一般
抹灰

1、水泥砂浆20m
m
2、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
3、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m2 144.860 28.53 4132.86 2049.77 88.36  

19 010401008002 填充墙

1、砖品种、规
格、强度等级：
小灰砖
2、墙体类型：
填充墙200mm厚
3、砂浆强度等
级、配合比：砌
块采用专用砂浆
砌筑
4、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
5、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m3 0.510 590.35 301.08 83.61 4.39  

20 010401008003 填充墙

1、砖品种、规
格、强度等级：
加气混凝土砌块
2、墙体类型：
填充墙200mm厚
3、砂浆强度等
级、配合比：砌
块采用专用砂浆
砌筑
4、具体做法详
见图纸

m3 11.170 492.45 5500.67 1563.80 31.28  



E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：城隍庙庐阳宫加固改造工程 标段： 第7页 共9页

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 综合单
价

合价 定额
人工费

定额
机械费

金额（元）

其中

暂估价

21 011201001001 墙面一般抹灰

1、厚度、砂浆
配合比：水泥砂
浆 1∶2.5粉刷
2、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
3、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m2 113.500 25.81 2929.44 1106.63 103.29  

22 011406003002 满刮腻子

1、腻子种类：
耐水腻子
2、刮腻子遍数
：批腻子三遍
3、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
4、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m2 99.480 14.09 1401.67 771.96 23.88  

23 011406001002 抹灰面油漆

1、油漆品种、
刷漆遍数： 乳
胶漆
底漆一遍，面漆
二遍
2、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
3、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m2 99.480 8.03 798.82 198.96   



E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：城隍庙庐阳宫加固改造工程 标段： 第8页 共9页

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 综合单
价

合价 定额
人工费

定额
机械费

金额（元）

其中

暂估价

24 010505002001 无梁板

1、板规格：混
凝土顶板，120
mm厚
2、混凝土种类
：商品混凝土
3、混凝土强度
等级：C30
4、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
5、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m3 3.560 908.94 3235.83 548.92 24.67  

25 010515001002 现浇构件钢筋

1、钢筋种类、
规格：φ10以上
2、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
3、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

t 0.180 5089.56 916.12 81.14 10.60  

26
WB

030906009002
甲级钢质防火
门

1、名称：甲级
钢质防火门
2、五金：闭门
器、防火铰链、
防火门锁等五金
3、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
4、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

m2 6.300 712.30 4487.49 320.04 3.28  



E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：城隍庙庐阳宫加固改造工程 标段： 第9页 共9页

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 综合单
价

合价 定额
人工费

定额
机械费

金额（元）

其中

暂估价

27
ZB

010101001004
新增钢制爬梯

1、钢制爬梯
2、做法：50*10
0镀锌方钢5mm厚
，12步，刷氟碳
漆，详见设计图
纸
3、投标人自行
勘查现场，报价
中应综合考虑报
价，中标后不予
调整
4、具体详见图
纸、招标文件、
答疑、图集、政
府相关文件、规
范等其它资料

项 1.000 1412.48 1412.48 280.00   

28 391402001001
建筑物垂直运
输

1、建筑物建筑
类型及结构形式
：公共建筑
2、建筑物高度
：19.6m

项 1.000
24744.4

7
24744.47 15989.27   



附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：城隍庙庐阳宫加固改造工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）

1 JC-01 夜间施工增加费 170310.31 0.500 851.55

2 JC-02 二次搬运费 170310.31 1.000 1703.10

3 JC-03 冬雨季施工增加费 170310.31 0.800 1362.48

4 JC-04 已完工程及设备保护费 170310.31 0.100 170.31

5 JC-05 工程定位复测费 170310.31 1.000 1703.10

6 JC-06 非夜间施工照明费 170310.31 0.400 681.24

7 JC-07 临时保护设施费 170310.31 0.200 340.62

8 JC-08 赶工措施费 170310.31 2.200 3746.83

合   计 10559.23



附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：城隍庙庐阳宫加固改造工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率（%） 金额（元）

1 JF-01 环境保护费 170310.31 1.000 1703.10

2 JF-02 文明施工费 170310.31 4.000 6812.41

3 JF-03 安全施工费 170310.31 3.300 5620.24

4 JF-04 临时设施费 170310.31 6.100 10388.93

5 JF-05 工程排污费 0   

合   计 24524.68



H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城隍庙庐阳宫加固改造工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元)

1 暂列金额  

2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



附录I 税金计价表

工程名称：城隍庙庐阳宫加固改造工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞
争费+其他项目费

536974.63 9.000 48327.72

合  计 48327.72
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